ALGEMENE VOORWAARDEN VIALON Bouw B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

uE wN

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

Vialon Bouw: Vialon Bouw B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Assumburgstraat 27, 4834 KP te Breda,
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 87987899.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vialon Bouw een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Consument: een Opdrachtgever, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Partijen: Vialon Bouw en de Opdrachtgever gezamenlijk.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Vialon Bouw zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot
het verrichten van Werkzaamheden.

Werkzaamheden: de werkzaamheden waartoe Vialon Bouw zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft
verbonden, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, bouw- en verbouwwerkzaamheden, schilderwerk,
stukadoorwerk, elektrawerk, isolatiewerk en (overige) kluswerkzaamheden.

Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand
der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vialon Bouw, iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen
voortvloeiende rechtsverhoudingen.

De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover
hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt
hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat
de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde
een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.

Elk aanbod van Vialon Bouw (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend. Een aanbod van Vialon Bouw kan door hem tot
meteen, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog worden ingetrokken.

Indien een aanbod van Vialon Bouw is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, staat de Opdrachtgever in voor
de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Vialon Bouw is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan als gevolg van
door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van Vialon Bouw, binden hem niet.

ledere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de
Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Vialon Bouw, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Vialon Bouw anders aangeeft.

Indien Vialon Bouw de Opdrachtgever, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging
verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen
twee werkdagen Schriftelijk bij Vialon Bouw heeft geklaagd.

ARTIKEL 4. | ANNULERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever is in geval van tussentijdse opzegging (annulering) van de Overeenkomst door de Opdrachtgever, verplicht de
schade die Vialon Bouw dientengevolge lijdt, te vergoeden.

ARTIKEL 5. | DERDEN

1.

Vialon Bouw is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de
uitvoering van de Overeenkomst te betrekken.

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Vialon Bouw bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking
niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Vialon Bouw, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze
algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Viialon Bouw, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

1.

De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Vialon Bouw zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts
indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Vialon Bouw treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Vialon Bouw
Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Vialon Bouw na
het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

Verzuim van Vialon Bouw biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim
betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER & UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

1.

4,

De Opdrachtgever dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig
en op de eventueel daartoe door Vialon Bouw aangewezen wijze, aan Vialon Bouw te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de
juistheid van alle door hem aan Vialon Bouw verstrekte informatie.
Voorts dient de Opdrachtgever Vialon Bouw steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen.
De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is
bovendien gehouden Vialon Bouw zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na
totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed
zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere
voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever er, indien
en voor zover dit gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
- de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht tijdig leeg en opgeruimd is;
- de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;
- dedoor Vialon Bouw tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering
toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de overeengekomen werkuren;
- voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt;
- dedoor Vialon Bouw tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking
hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
- allein redelijkheid van de Opdrachtgever te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de
uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd.
Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in de vorige leden van dit
artikel, is Vialon Bouw, onverminderd het bepaalde in artikel 12, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de
als gevolg van de tekortkoming van de Opdrachtgever ontstane extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | KOSTENVERHOGENDE OMSTANDIGHEDEN

1.

Het bepaalde in dit artikel is uitsluitend van toepassing indien en voor zover een vaste aanneemsom is overeengekomen. Indien de
prijs op basis van nacalculatie is aangeboden, zoals in geval van een uurtarief of regieprijs, worden de daadwerkelijk gewerkte uren
c.q. gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. In geval een richtprijs is overeengekomen, is deze richtprijs onder
voorbehoud van de aan te treffen werkelijke situatie. Een richtprijs mag tot ten hoogste 10% worden overschreden, tenzij uitdrukkelijk
en Schriftelijk een andere marge is overeengekomen. Indien een indicatieve of richtprijs met meer dan de overeengekomen marge
wordt overschreden, wordt dit aangemerkt als een kostenverhogende omstandigheid waarop het bepaalde in de volgende leden van
toepassing is.

Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst
geen rekening behoefte te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Vialon Bouw niet kunnen worden
toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.

Kostenverhogende omstandigheden geven Vialon Bouw recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Indien Vialon Bouw van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de Opdrachtgever hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen Partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of
kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid door de
Opdrachtgever zal worden vergoed.

De Opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding, het werk te beperken, te vereenvoudigen of te
beéindigen. Het bedrag dat de Opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden
vastgesteld.

ARTIKEL 9. | MEERWERK

1.
2.

Van meerwerk is sprake in geval van wijziging of aanvulling van de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering.

In geval van door de Opdrachtgever gewenste wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, kan Vialon
Bouw slechts dan een verhoging van de aanneemsom vorderen, wanneer hij de Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak
van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de Opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

Een verzoek van de Opdrachtgever tot wijzigingen in de Overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, hoeft Vialon Bouw
niet te accepteren indien en voor zover dit redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

ARTIKEL 10. | OPLEVERING EN KLACHTEN

1.

Op het moment dat door de door Vialon Bouw tewerkgestelde personen aan de Opdrachtgever wordt meegedeeld dat de
Werkzaamheden zijn voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Opdrachtgever direct
te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.

Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering
van het werk niet in de weg.

Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare
gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.

Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen
binnen vijf dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van vijf dagen nadat de Opdrachtgever het gebrek
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, Schriftelijk bij Vialon Bouw te zijn ingediend.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig of overeenkomstig de vorige leden klaagt, vloeit er voor Vialon Bouw uit een dergelijke klacht van
de Opdrachtgever geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.

Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Opdrachtgever tot tijdige betaling aan Vialon Bouw bestaan,
behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1.

Vialon Bouw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd
wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en
jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Vialon Bouw geen invloed heeft en die de
(verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme
weersomstandigheden, arbeidsongeschiktheid, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieén, pandemieén, oorlog en
oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.

Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de
Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Indien Vialon Bouw bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Vialon Bouw gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog
uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in
aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1.

5.

Vialon Bouw is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst,
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien
en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten
van de Overeenkomst Vialon Bouw ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn
verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet
of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever
Schriftelijk door Vialon Bouw in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de
Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is
uitgebleven.

Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op
zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Vialon
Bouw gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de
Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Vialon Bouw uitgeoefende
opschortings- of ontbindingsrecht.

De Opdrachtgever is verplicht de schade die Vialon Bouw ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te
vergoeden.

Indien Vialon Bouw de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJS, BIKOMENDE KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

1.

Het aanbod van Vialon Bouw vermeldt de prijsfactoren en of eventuele bijkomende kosten aan de Opdrachtgever in rekening worden
gebracht, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, uurtarief, regie- of richtprijs. Eventueel op
locatie van uitvoering van de Werkzaamheden te maken parkeerkosten komen in elk geval voor rekening van de Opdrachtgever, ook
indien dit niet uitdrukkelijk in het aanbod van Vialon Bouw is vermeld.

Indien en voor zover hierover niet uitdrukkelijk en Schriftelijk afspraken zijn gemaakt, is Vialon Bouw gerechtigd om naar eigen inzicht
gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of gefaseerde betaling van de Opdrachtgever te vorderen. Indien de Werkzaamheden op basis
van een uurtarief en over een periode langer dan een week worden uitgevoerd, zal Vialon Bouw de Opdrachtgever evenwel wekelijks
factureren.

Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Vialon Bouw hanteert
een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van
een aanbetaling.

Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op
zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de
vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in en is Vialon Bouw gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op grond van artikel 12.1 op te schorten en de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten en/of
geleden schade aan de Opdrachtgever door te berekenen. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de
Opdrachtgever over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als
volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde
van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Opdrachtgever een Consument is.

Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever
verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1.

De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de
door Opdrachtgever verlangde werkwijzen dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet
aan Vialon Bouw kan worden toegerekend.

Vialon Bouw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als
gevolg van bedrijfsstagnatie.

Mocht Vialon Bouw ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Vialon Bouw
te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Vialon Bouw hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke
waarvan elke aansprakelijkheid van Vialon Bouw ter zake vervalt.

De aansprakelijkheid van Vialon Bouw in verband met een aan Vialon toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de
Werkzaamheden, is beperkt tot ten hoogste het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Werkzaamheden. Indien zodanig herstel niet
mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Vialon Bouw beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans van dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vialon Bouw betrekking heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van
Vialon Bouw meer bedragen dan het bedrag dat op grond van de door Vialon Bouw afgesloten aansprakelijkheidsverzekering,
daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Vialon Bouw dat krachtens die verzekering
toepassing vindt.

De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Vialon Bouw bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien
verstande dat elk recht op schadevergoeding, herstel of enige andere compensatie als verwerkt wordt aangemerkt indien 18
maanden zijn verstreken sinds oplevering van de Werkzaamheden of het anderszins eindigen van de Overeenkomst en de
Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij Vialon Bouw heeft ingediend.

De Opdrachtgever vrijwaart Vialon Bouw van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Vialon Bouw toerekenbaar is. Indien Vialon Bouw uit
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Vialon Bouw zowel buiten als in rechte bij
te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vialon Bouw, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over
te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vialon Bouw en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

1.

Vialon Bouw is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis
worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In
geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een reeds tot stand gekomen Overeenkomst van
toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
Vialon Bouw is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling
overleg te beslechten.
Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Zeeland-West-Brabant wordt in eerste aanleg
aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Vialon Bouw
een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Een Consument is evenwel gerechtigd de volgens de wet bevoegde
rechter te kiezen binnen een maand nadat Vialon Bouw Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen
procederen.



